Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA
c/o Comunità Montana Alto Basento
Via Maestri del Lavoro, 19 – 85100 Potenza
Pec: altobasento@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA - ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI - ISCRIZIONE - DOMANDA-

I sottoscritti,

- Ing. Pellecchia Pier Francesco Antonio, nato a Matera (MT) il 27/05/1962 e residente in Matera (MT) alla Via Dante, 9/B - C.F. PLL PFR 62E27 F052U, legale rappresentante,
- Ing. Schiuma Francesco, nato a Matera (MT) il 16/12/1962 e residente in Matera (MT) alla Via Volpe, 19 - C.F. SCHFNC62T16F052R,

in qualità di soci titolari dell'Operatore Economico - PRO.TER studio tecnico associato - con sede legale a Matera CAP 75100, (Provincia di Matera) in Via Dante n. 38/A, Partita IVA 01045100771, e-mail: proterstudio@gmail.com, tel./fax 0835/1970015, pec: (pierfrancesco.pellecchia@ingpec.eu, tel. mob. 336270221 – ing. Pellecchia), (francesco.schiuma@ingpec.eu, tel. mob. 3356669060 – ing. Schiuma) con riferimento al corrispondente avviso pubblico aperto in corso di pubblicazione a cura di codesta CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, consapevole delle sanzioni penali previste all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che l'Operatore Economico, PRO.TER studio tecnico associato, è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico di codesta CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA nonché dei requisiti generali e professionali prescritti dal codice dei contratti pubblici per l'assunzione di pubblici servizi;
- che per l'Operatore Economico, PRO.TER studio tecnico associato, non è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio;

chiede

- che l'Operatore Economico, PRO.TER studio tecnico associato, sia iscritto nell'ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI per la fornitura dei seguenti servizi:

1. SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, DI COSTRUZIONE E DI CONSULENZA TECNICA ED AFFINI;
2. SERVIZI DI COLLAUDO;
3. STUDI DI FATTIBILITA';

- che l'Operatore Economico, PRO.TER studio tecnico associato, sia iscritto per tutte le macroaree di riferimento sia per i servizi la cui fornitura è attivata direttamente dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA che per i servizi la

cui fornitura è attivata dagli Enti aderenti alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA;

dichiara

di autorizzare il trattamento dei dati in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

allega

in uno alla presente:

1) Copia fotostatica di documento di identità personale in corso di validità (del legale rappresentante);
2) Curriculum studio associato tra professionisti (l'Operatore Economico, PRO.TER studio tecnico associato), sottoscritto in ogni pagina.

Matera, 08/03/2022

In fede
Il Legale Rappresentante
PRO.TER studio tecnico associato
Ing. Pier Francesco Antonio Pellecchia

ORDINE degli INGEGNERI della PROV. di MATERA
PELLECCHIA PIERFRANCESCO
Dott. Ing.
N. 416
d'iscrizione
all'Albo

REPUBBLICA ITALIANA
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
MATERA
PIER FRANCESCO ANTONIO
834615

ESTREMI ATTO DI NASCITA
VIA DANTE,9/BIS MATERA (MT)
C<ITACA77883DL3<<<<<<<<<<<<<<<
6205276M2905279ITA<<<<<<<<<<<2
PELLECCHIA<<PIER<FRANCESCO<ANT

Cognome SCHIUMA

Nome FRANCESCO

nato il 16 dicembre 1962

(atto n. 1405 P. I S.A )

a MATERA ( MT )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MATERA

Via VIA F.P. VOLPE, 19 Int.4

Stato civile CONIUGATO

Professione INGEGNERE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,00

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari

Firma del titolare

MATERA 17 nov 2015

Il

Per IL SINDACO

VITULLO VITO

Impronta del dito indice sinistro

La presente carta d'identità è valida sino al 16/12/2025

COSTO CARTA IDENTITA € 5,16
DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,26

AT 7169072

I.P.Z.S. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI MATERA

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 7169072

DI

SCHIUMA

FRANCESCO




*Ingegneri*

**PIERFRANCESCO PELLECCHIA**
**FRANCESCO SCHIUMA**

I sottoscritti,

- Ing. Pellecchia Pier Francesco Antonio, nato a Matera (MT) il 27/05/1962 e residente in Matera (MT) alla Via Dante, 9/B - C.F. PLL PFR 62E27 F052U,
- Ing. Schiuma Francesco, nato a Matera (MT) il 16/12/1962 e residente in Matera (MT) alla Via Volpe, 19 - C.F. SCHFNC62T16F052R,

in qualità di soci titolari dello studio tecnico associato - PRO.TER - con sede legale a Matera CAP 75100, (Provincia di Matera) in Via Dante n. 38/A, Partita IVA 01045100771, e-mail: proterstudio@gmail.com, tel./fax 0835/1970015, pec: (pierfrancesco.pellecchia@ingpec.eu, tel. mob. 336270221 – ing. Pellecchia), (francesco.schiuma@ingpec.eu, tel. mob. 3356669060 – ing. Schiuma) dichiarano che le informazioni riportate nelle pagine seguenti del presente curriculum vitae e professionale sono veritiere e corrette e sono consapevoli delle sanzioni penali previste all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Ing. Pellecchia Pier Francesco Antonio

Ing. Schiuma Francesco

## ELENCO DEI TITOLI DI STUDIO E QUALIFICA PROFESSIONALE DEI TITOLARI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE

**PRO.TER** - studio tecnico associato – degli ingegneri Pierfrancesco Pellecchia e Francesco Schiuma, è una struttura di elevata qualificazione tecnica e scientifica per lo studio, la pianificazione, la progettazione e la direzione dei lavori di interventi ed opere di ingegneria civile, infrastrutturale, industriale, territoriale ed ambientale.

### ING. PIER FRANCESCO ANTONIO PELLECCHIA

| | |
|---|---|
| ***Luogo e data di nascita*** | Matera - 27.05.1962 |
| ***Residenza*** | Matera – Via Dante n. 9bis/B |
| ***Nazionalità*** | Italiana |
| ***Studi*** | Laurea in Ingegneria Civile - Universita' degli Studi di Bari il 16.12.1987 (A.A. 1986/87) - con votazione 110/110 e Lode. |
| ***Abilitazione professionale*** | Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere avendo superato, presso l'Universita' degli Studi di Bari, l'esame di Stato nella prima sessione dell'anno 1988 (Aprile 1988) con votazione 91/120. |
| ***Iscrizione all'Albo*** | Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Matera al numero 416 con decorrenza dal 09.06.1988. |
| ***Lingue conosciute*** | Inglese |
| ***Codice fiscale*** | PLL PFR 62E27 F052U |
| ***Partita IVA*** | 01045100771 |
| ***Posizione attuale*** | Responsabile per le attività di pianificazione, progettazione e direzione dei lavori di interventi ed opere di ingegneria civile, territoriale ed ambientale.<br>Responsabile, in qualita' di tecnico convenzionato ai sensi della legge n. 219/81 presso l'ufficio tecnico comunale della |

sezione ricostruzione dell'amministrazione del comune di Tricarico (MT), dal settembre 1988 al settembre 1990.
Partecipazione al Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi tenutosi a Matera da ottobre a dicembre 1988 con superamento del relativo esame di idoneita'.
Ha collaborato con il titolare della cattedra di "Costruzione di Ponti" dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni dell'Universita' di Bari, Prof. Pietro Monaco, alla preparazione di esercitazioni pratiche su temi specifici della disciplina con cura della relativa parte didattica, nell'anno accademico 1988/89.
E' iscritto all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Matera.
Esperto in "Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi" e "La nuova gestione dei rifiuti - Ruolo e compiti degli enti locali".
In possesso dell'attestato di "Coordinatore della progettazione ed esecuzione sulla Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili" D.L.vo n. 528/99.
In possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/2008.
In possesso dell'attestato di "Responsabile servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi" D.L.vo n. 626/94.
Componente tecnico esperto per l'affidamento, mediante appalto-concorso, dei servizi di igiene ambientale (R.S.U., rifiuti differenziati, gestione della discarica e dei depuratori delle acque reflue) per i Comuni di Accettura, Calciano, Cirigliano, Garaguso, Oliveto Lucano e San Mauro Forte.
In possesso dell'attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento sulla "Progettazione Stradale" ai sensi della D.M. del 5.11.2001.
In possesso dell'attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento "Le verifiche di sicurezza degli edifici e dei luoghi di lavoro".
Iscritto all'albo dei Collaudatori della Regione Basilicata.
Iscritto all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalla data del 4 luglio 2001.
Partecipazione all'incontro di studio (Bari 30-31 ottobre 2003) sulla normativa sismica di cui all'ordinanza 3274/03 organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile –
In possesso dell'attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all'ordinanza 3274/03.

***Rapporto contrattuale***

Titolare dello Studio Tecnico PRO.TER

***Incarichi di Responsabilita'***

Componente del consiglio direttivo dell'ordine degli ingegneri della provincia di matera dal 1998
Segretario del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera dal 1998 al 2005.
Presidente della Sezione di Matera e Provincia di Italia Nostra Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale dall'agosto 2005 al 2010.
Vice-Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera dal 2009 al 2013.
Assessore al governo del territorio e alle politiche abitative presso il Comune di Matera dal 03/05/2010 al 29/07/2010.

Presidente dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano dal 01/04/2011 al 21/12/2017.
Presidente Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Basilicata dal 28/12/2013 a dicembre 2017.
Componente del Consiglio Direttivo del Dipartimento Scuola di Formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri dal 16/03/2018.

**ING. FRANCESCO SCHIUMA**

| | |
|---|---|
| ***Luogo e data di nascita*** | Matera - 16.12.1962 |
| ***Residenza*** | Matera – Via Volpe n. 19 |
| ***Nazionalità*** | Italiana |
| ***Studi*** | Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti indirizzo Costruttivo - Universita' degli Studi di Bari il 17.02.1988 (A.A. 1986/87) - con votazione 108/110. |
| ***Abilitazione professionale*** | Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere avendo superato, presso l'Universita' degli Studi di Bari, l'esame di Stato nella prima sessione dell'anno 1988 (Aprile 1988) con votazione 91/120. |
| ***Iscrizione all'Albo*** | Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Matera al numero 417 con decorrenza dal 09.06.1988. |
| ***Lingue conosciute*** | Inglese |
| ***Codice fiscale*** | SCH FNC 62T16 F052R |
| ***Partita IVA*** | 01045100771 – PRO.TER – Studio tecnico associato |
| ***Posizione attuale*** | Responsabile per le attività di pianificazione, progettazione e direzione dei lavori di interventi ed opere di ingegneria civile, territoriale ed ambientale.<br>Ha svolto di compiti di studio e ricerca presso l'E.S.A.B. di Matera dal giugno 1988 al giugno 1989.<br>Ha collaborato con il titolare della cattedra di "Costruzione di Ponti" dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni dell'Universita' di Bari, Prof. Pietro Monaco, alla preparazione di esercitazioni pratiche su temi specifici della disciplina con cura della relativa parte didattica, nell'anno accademico 1988/89.<br>E' iscritto all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Matera.<br>Responsabile dell'attività di "Coordinatore della progettazione ed esecuzione sulla Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili" - Dlgs. 494/96 perché in possesso del relativo attestato.<br>In possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione sulla "Gestione della sicurezza nel sistema scolastico" organizzato dalla Sicurweb S.p.a.<br>In possesso dell'attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento sulla "Progettazione Stradale" ai sensi della D.M. del 5.11.2001.<br>Iscritto all'albo dei Collaudatori della Regione Basilicata. |
| ***Rapporto contrattuale*** | Titolare della PRO.TER – Studio tecnico associato |

# ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI SVOLTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

| Descrizione | Importo Lavori | Data | Destinatari |
|---|---|---|---|
| Lavori di Ampliamento del Pronto Soccorso del Plesso Ospedaliero Madonna delle Grazie - Matera<br>Progetto esecutivo – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione. | € 1.821.193,88 | 2017-2020<br>Progetto approvato | ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera |
| Lavori per opere di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche per il fabbricato sito a Gravina in Puglia (BA) alla via Marculli n°22 angolo via Lopriore<br>Progetto esecutivo – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori | € 850.000,00 | 2017-2019<br>Lavori ultimati | Dipalo Giovanni Marco<br>DPL GNN 69M07 A662U |
| Lavori di realizzazione della piscina comunale da ubicare in area di proprietà comunale in zona P.I.P. a Gravina in Puglia (Ba).<br>Progetto esecutivo – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione. | € 4.612.978,25 | 2017-2019<br>Progetto approvato | D.P. SWIMMING S.r.l. - Società Sportiva Dilettantistica - Bitonto (BA) |
| Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile residenziale sito in Matera - vico Conservatorio, 3 - piano 1 (Rione Sassi)<br>Progetto esecutivo - Direzione dei lavori | € 200.000,00 | 2017-2020<br>Lavori ultimati | Pellecchia Giovanni Maria<br>PLL GNN 59A29 F052P |
| Costruzione di un edificio di edilizia convenzionata nel PEEP l'ARCO – lotti B/C – in via Gravina a Matera<br>Collaudo statico delle opere in c.a. | € 644.296,70 | 2018-2019<br>Collaudo approvato | ARCO S.C.A.R.L - Matera |
| Progetto sicurezza antincendio di un'autorimessa privata di superficie complessiva coperta compresa tra 1000 mq e 3000 mq | € 35.000,00 | 2019-2020<br>Lavori ultimati | Società M.G.M. s.r.l. Bari |
| Lavori di consolidamento della frazione Agromonte Mileo" nel Comune di Latronico (PZ)<br>Progetto definitivo – esecutivo - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori | € 624.726,92 | 2021<br>Progetto approvato | Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata |
| Interventi urgenti di bonifica e consolidamento via Mandarini-comune di Maratea (PZ) codice rendis 17IR505/G1<br>Progetto definitivo – esecutivo - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori | € 624.908,59 | 2021<br>Progetto approvato | Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata |
| Opere edili e di finitura per il completamento ed allestimento della tendo struttura donata dal Qatar, per la realizzazione di ambulatori vaccinazione di massa covid 19, ambulatori sedi USCA ed area tamponi in regime di drive in.<br>Progettazione e Direzione Lavori | € 125.915,51 | 2020<br>Progetto approvato | ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera |
| Copertura vasca di raccolta delle acque contaminate della Medicina Nucleare - Ospedale Madonna delle Grazie.<br>Progetto definitivo – esecutivo - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori | € 18.697,53 | 2020<br>Progetto approvato | ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera |
| Isola Ecologica a servizio dell'intero Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie;<br>Progetto definitivo – esecutivo - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori | € 149.282,10 | 2020<br>Progetto approvato | ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera |
| Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione del centro dialisi del presidio ospedaliero di Tinchi (MT)<br>Collaudo Tecnico Amministrativo | € 1.380.258,55 | 2017-2018<br>Lavori ultimati | ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera |
| Costruzione di un edificio destinato a 32 alloggi di edilizia residenziale convenzionata nel P.E.E.P. L'Arco di via Gravina<br>Progetto esecutivo - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori | € 2.870.944,50 | 2017-2020<br>Lavori ultimati | ARCO s.c.a.r.l. P. IVA 1314670777, via Pirelli snc, Z.I. La Martella - Matera |
| Realizzazione degli edifici di Housing Sociale ricompresi nella proposta di piano attuativo di località S. Francesco del Comune di Matera<br>Progetto definitivo ed esecutivo | € 12.899.859,90 | 2017-2018<br>Progetto approvato | Società Matera '90 S.r.l. P. IVA 0056390775, via XX Settembre 45 - Matera |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programma integrato di promozione edilizia residenziale e di riqualificazione urbana in località S. Francesco a Matera – Progettazione (opere di viabilità, strutturali) - Direzione dei Lavori | € 7.500.000,00 | 2018-2020 Lavori iniziati | Società Matera '90 S.r.l. P. IVA 0056390775, via XX Settembre 45 - Matera |
| Lavori di ripristino degli argini del fiume Lato - OCDPC 173/2014<br>Progetto esecutivo - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori | € 65.236,75 | 2020-2021 Lavori ultimati | Comune di Castellaneta (TA) |
| Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di CALCIANO (MT).<br>Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 997.700,00 | 2021-2022 Lavori iniziati | Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Matera |
| Lavori di Realizzazione della Masseria - Stralcio Funzionale dell'Attrattore Culturale nel Comune di Grumo Appula (BA)<br>Progettazione Esecutiva - Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 1.655.513,25 | 2021-2022 Lavori iniziati | DONNAPAOLA Società Agricola srl |
| Lavori di Realizzazione di una struttura commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non (in media struttura di vendita) in Via Montescaglioso località S. Francesco - Matera<br>Progettazione Esecutiva - Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 2.124.429,30 | 2021-2022 Lavori ultimati | Società Matera '90 S.r.l. P. IVA 0056390775, via XX Settembre 45 - Matera |
| Lavori di riqualificazione e cambio di destinazione urbanistica in turistico ricettiva dell'edificio sito in Matera alla via Gagarin.<br>Progetto esecutivo e Direzione Lavori Impianti | € 200.000,00 | 2021-2022 Lavori ultimati | STRUTTURE SRL Via Timmari, 1 75100 Matera (MT) |
| Realizzazione di un'autorimessa con annessi parco urbano e caffetteria – Via Lanera Matera<br>Progettazione e Direzione Lavori opere strutturali in opera | € 1.351.110,89 | 2021 Lavori iniziati | Ge.Ma. srl<br>Via Nazionale 67/C<br>Matera |
| Lavori di realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in c/da Pedale della Madonna - Matera<br>Progettazione Esecutiva - Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 3.200.000,00 | 2021 Lavori ultimati | Panorama srl<br>Via Nazionale, 76<br>Matera |
| Lavori di realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel P.E.E.P. San Giacomo II - Lotto A - Matera - Cooperativa Padre Pio<br>Progettazione Esecutiva - Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 2.329.435,00 | 2017 Lavori ultimati | GECOS S.r.l. - Matera |
| Costruzione di un nuovo impianto di macinazione argilla.<br>Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione | € 550.000,00 | | Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.a. - Bergamo |
| Lavori di realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel P.E.E.P. San Giacomo II - Lotto A - Matera - Cooperativa Padre Pio<br>Collaudo statico delle opere in c.a. | € 699.600,00 | 2017 Lavori ultimati | GECOS S.r.l. - Matera |
| Lavori di Realizzazione della Masseria - Stralcio Funzionale dell'Attrattore Culturale nel Comune di Grumo Appula (BA)<br>Collaudo tecnico amministrativo e statico delle opere in c.a. | € 1.655.513,25 | 2021-2022 Lavori iniziati | DONNAPAOLA Società Agricola srl |

# ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI

Via Dante n.38/A*75100 MATERA*tel./fax. 0835/1970015*cod. fisc./p.IVA 01045100771* e-mail pro.ter@libero.it

## Progettazione infrastrutture (strade e opere d'arte)

| COMMITTENTI | | OPERE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Quota di partecipaz. PRO.TER | Denominazione | Importo lavori (Euro) | Progett. conclusa | Livello progett. | Descrizione sommaria delle principali tipologie di opere |
| | | | | (si/no) | P/D/E | |
| Impr. Di Battista di gravina in Puglia (BA) per l'appalto indetto dal Comune di Matera | 50 | Progetto del sistema di accesso al Centro Direzionale ed Urbano e rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza del Comune di Matera | € 5.302.462,98 | SI | E | Strade e urbanizzazioni (fogne, P.I., enel, acquedotto, ecc..) |
| A.T.I. D'Alessandro Giuseppe e Labriola Filippo - Via Matteotti – Tursi – MT | 100 | Progetto esecutivo del viadotto di attraversamento del Canale "Mortella" lungo la strada di collegamento centro abitato di Rotondella - Sinnica | € 799.627,76 | SI | E | Opere stradali con viadotto in c.a.. |
| EDIL CO. S.r.l. -C/da Crapolicchio – Altamura (Ba) | 100 | Programma di recupero urbano del comparto "A" Borgo Venusio-Legge 493/93 | € 5.422.797,44 | SI | P | Strade e urbanizzazioni (fogne, P.I., enel, acquedotto, ecc..) |
| ATI DEC S.p.a./ Castellano S.r.l.- Via Devito Francesco - Bari | 50 | Programma di recupero urbano del comparto "A" Borgo Venusio-Legge 493/93 - Viabilità | € 2.277.965,37 | SI | E | Opere stradali. |
| Regione Basilicata-Steer Davies Gleave-Sjstematica | 33 | Studio di fattibilità per la realizzazione dell'aereoporto civile della Basilicata | studio di fattibilità | SI | P | Piste aeroportuali |
| Associazioni CIA-Coldiretti-Confagricoltura-Confartigianato-CNA - Via Torraca n.9 - Matera | 100 | Progetto preliminare di una strada locale tipo F ad ambito extraurbano di collegamento tra le aree PAIP e le aree Industriali di La Martella del Comune di Matera. | € 1.549.370,70 | SI | P | Opere stradali. |
| Comunità Montana Medio Basento | 100 | Progetto di sistemazione strada di innesto S.S. 277-Strada Provinciale per Salandra | € 122.400,29 | SI | E | Opere stradali. |
| Amministrazione Comunale di San Mauro Forte (MT) | 100 | Lavori di sistemazione viabilità rurale in località "Concanelle" e "Porcellini" | € 61.080,00 | SI | E | Opere stradali. |
| Amministrazione Comunale di Bernalda (MT) | 100 | Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Bernalda | Piani | SI | E | Pianificazione |
| Amministrazione Comunale di Bernalda (MT) | 50 | Riqualificazione architettonica, urbanistica e funzionale di corso Umberto in Bernalda | Concorso di idee | SI | E | Pianificazione - 3° classificato |
| Ente Parco della Murgia Materana | 100 | Riqualificazione dei sentieri e percorsi pedonali all'interno del perimetro del Parco della Murgia Materana con sistemazione della cartellonistica ed attrezzatura di corredo. | € 1.250.000,00 | SI | P | Opere ingegneria naturalistica |
| Commissario Starordinario - Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata | 33 | Eliminazione delle condizioni di rischio via Sant'Antuono - Montalbano Jonico (MT) | € 139.523,33 | SI | E | Opere di sistemazione versanti |
| Matera '90 s.r.l. - Matera | 100 | Urbanizzazioni primarie nell'ambito del Programma di riqualificazione urbana in località san Francesco - Matera. | € 4.700.000,00 | NO | E | Opere stradali |

## Progettazione architettonica ed edilizia

| COMMITTENTI | | OPERE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Quota di partecipaz. PRO.TER | Denominazione | Importo lavori (Euro) | Progett. conclusa | Livello progett. | Descrizione sommaria delle principali tipologie di opere |
| | | | | (si/no) | P/D/E | |
| Prof. Valicenti per incarico dell'E.S.A.B. | 100 | Progetto delle opere edili per la realizzazione di un centro di micropropagazione delle piante agrarie e forestali. | € 788.629,68 | SI | E | Impianti industriali ed uffici |
| Consorzio privato | 50 | Progetto di un impianto per il recupero di materiali metallici da veicoli demoliti ed altri rifiuti speciali. | € 8.969.823,42 | SI | E | Impianti industriali ed uffici |
| MET.A.S. s.n.c. | 100 | Progetto di una struttura artigianale nell'ampliamento P.A.I.P. di Via La Martella - Matera | € 745.763,76 | SI | E | Impianti industriali ed uffici |
| Sig.ra Manicone Giuseppa | 100 | Valorizzazione a fini turistici di siti rurali-Fondi FERS-FEAOG Comunitari e Statali-Programma Leader II-Lavori di realizzazione di un intervento agrituristico in c/da Fontana di Noce a Miglionico | € 119.203,49 | SI | E | Ristrutturazione, recupero edilizio ed ampliamento di immobili ai fini turistici |
| Cerere s.r.l. Via Lupo Protospata – Matera | 100 | Progetto dei lavori di realizzazione di una struttura industriale per la trasformazione di prodotti cerealicoli-zona industriale La Martella - Matera | € 7.921.234,20 | SI | E | Impianti industriali - Pastificio e mulino con relativi impianti |
| Amministrazione Provinciale di Matera | 50 | Progetto dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Scientifico Statale di Matera | € 284.051,29 | SI | E | Ristrutturazione e adeguamento edilizio di immobili ad uso scolastico |
| Amministrazione Comunale di Matera | 50 | Programma opere pubbliche 2001 nei Rioni Sassi - Lavori di recupero della Chiesa di Santa Maria Vetere e completamento vicinati. | € 141.136,31 | SI | E | Riqualificazione e recupero spazi urbani |
| Fratelli Lucarelli | 100 | Progetto per la costruzione di edificio destinato ad officina per costruzioni meccaniche nell'agglomerato industriale di La Martella-Matera | € 1.549.370,70 | NO | E | Impianti industriali ed uffici |
| Moro Emanuele | 100 | Progetto per la costruzione di edificio destinato ad officina per vendita e manutenzione carrelli elevatori nell'agglomerato industriale di La Martella-Matera | € 1.291.142,25 | NO | E | Impianti industriali ed uffici |
| INFIS.TAM | 100 | Progetto per la costruzione di edificio destinato ad officina metalmeccanica nell'agglomerato industriale di La Martella-Matera | € 1.032.913,80 | NO | E | Impianti industriali ed uffici |
| Consorzio privati | 100 | Progetto di una struttura turistica per 340 posti letto-Matera | € 6.197.482,79 | SI | D | Strutture alberghiere |
| Centro Radiologico Lucano - Matera | 33 | Progetto per la costruzione di edificio destinato a centro residenziale studentesco nel Comune di Matera - Edificio di 4 piani (6.000 mc) con struttura in c.a. | € 2.470.000,00 | SI | E | Opere edili ed impiantistiche per immobili a destinazione alberghiera |
| RIME s.r.l. Via Dante - Matera | 100 | Progetto per la costruzione di una struttura industriale per il riciclaggio di inerti da costruzione nell'agglomerato industriale di La Martella - Matera | € 2.065.827,60 | SI | E | Impianti industriali ed uffici |

## Progettazione architettonica ed edilizia

| COMMITTENTI | | OPERE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Quota di partecipaz. PRO.TER | Denominazione | Importo lavori (Euro) | Progett. conclusa | Livello progett. | Descrizione sommaria delle principali tipologie di opere |
| | | | | (si/no) | P/D/E | |
| Carbone Tonino - Via Nazionale - Grottole (MT) | 100 | Progetto di sopraelevazione con demolizione e ricostruzione di un edificio esistente in zona di completamento B2 | € 154.937,07 | SI | E | Immobile per civile abitazione |
| Italcementi S.p.a. - Bergamo | 100 | Progetto esecutivo per la realizzazione di tettoie a struttura metallica da adibire a parcheggio autovetture site in agro di Matera in località Trasanello | € 77.468,53 | SI | E | Opere edili a supporto di edifiici industriali |
| ATI DEC S.p.a./ Castellano S.r.l.- Via Devito Francesco - Bari | 50 | Programma di recupero urbano del comparto "A" Borgo Venusio-Legge 493/93 - Alloggi-Scuola materna-Ristr. Chiesa-Ristr. Scuola elem.- Delegazione Comunale | € 5.133.377,65 | SI | E | Opere edili ed impiantistiche per immobili a destinazione alberghiera |
| Amministrazione Provinciale di Matera | 50 | Progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Matera | € 129.818,00 | SI | E | Ristrutturazione edilizia e adeguamento normativo di immobili ad uso scolastico |
| Istituto "Giuseppe Toniolo" di Studi Superiori/ DEC S.p.a.-Via Devito Francesco - Bari | 33 | Progetto per la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato "P1" - Policlinico "Gemelli"-ROMA | € 5.800.000,00 | SI | E | Opere edili ed impiantistiche a servizio di strutture ospedaliere |
| Istituto "Giuseppe Toniolo" di Studi Superiori - Università Cattolica Sacro Cuore/ DEC S.p.a.- Bari | 33 | Progetto per la realizzazione di un edificio destinato ad attività universitarie - Università Cattolica del Sacro Cuore -ROMA | € 3.803.548,00 | SI | E | Edifici a destinazione universitario |
| Concessionari - ATI Impresa Manna - Agenzia dello Sport - COMUNE DI GRAVINA (BA) | 100 | Concessione della progettazione, concessione e gestione economica e funzionale della piscina comunale da ubicare in area di proprietà comunale in zona PIP. | € 3.569.917,07 | SI | D | Edifici a destinazione sportivo |
| Promotori - ATI Impresa Manna - Agenzia dello Sport - COMUNE DI BARLETTA | 100 | Project financing per le opere di realizzazione di una piscina e servizi annessi da realizzarsi in area adiacente al nuovo palazzetto dello sport. | € 3.062.540,00 | SI | D | Edifici a destinazione sportivo |
| Concessionari -ATI Impresa Artuso - Agenzia dello Sport - COMUNE DI IRSINA (MT) | 100 | Intervento di project financing per l'ampliamento e la sistemazione delle strutture turistico-ricettive-sportive del bosco comunale di Verrutoli. | € 1.025.000,00 | SI | D | Edifici a destinazione sportivo |
| ATI Impresa Balsebre - Agenzia dello Sport - COMUNE DI MARSICO NUOVO (PZ) | 100 | Concessione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e completamento della piscina comunale e la riqualificazione degli impianti esistenti | € 1.008.681,00 | SI | E | Edifici a destinazione sportivo |
| DEC S.p.A. - Bari | 50 | Programma Integrato nel Comune di Bernalda - Art. 18 del D.L. 152/91 | Piani | SI | P | Pianificazione |
| Faccia Eustacchio | 100 | Lavori di realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in c/da Pedale della Madonna - Matera | € 3.200.000,00 | SI | E | Opere edili |

## Progettazione architettonica ed edilizia

| COMMITTENTI | | OPERE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Quota di partecipaz. PRO.TER | Denominazione | Importo lavori (Euro) | Progett. conclusa (si/no) | Livello progett. P/D/E | Descrizione sommaria delle principali tipologie di opere |
| DEC S.p.A. - Bari | 50 | Programma Integrato nel Comune di Bernalda - Art. 18 del D.L. 152/91 | Piani | SI | D | Pianificazione |
| DEC S.p.A. - Bari | 50 | Programma Integrato nel Comune di Ginosa - Art. 18 del D.L. 152/91 | Piani | SI | D | Pianificazione |
| Comune di Matera | 100 | Piano Nazionale per le città. Ricostruzione della scuola di via Bramante -Matera | € 4.300.000,00 | SI | P | Edilizia Scolastica |
| GECOS S.r.l. - Matera | 100 | Lavori di realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel P.E.E.P. San Giacomo II - Lotto A - Matera - Cooperativa Padre Pio | € 2.329.435,00 | SI | E | Opere edili |
| Matera '90 s.r.l. - Matera | 100 | Programma HSC Housing Città dei Sassi - località san Francesco - Matera. Realizzazione di edifici adibiti a civile abitazione. | € 12.899.859,90 | SI | E | Opere edili |
| Dipalo Giovanni Marco - Bari | 100 | Riqualificazione di un immobile sito a Gravina in Puglia (BA) | € 850.000,00 | SI | E | Opere edili |
| Azienda Sanitaria locale di Matera | 100 | Progetto di ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera | € 807.179,26 | SI | E | Opere edili |
| Arco s.c.a.r.l. | 100 | Lavori di realizzazione di 32 alloggi di edilizia convenzionata nel PEEP ARCO Lotti B-C | € 2.870.944,50 | SI | E | Opere edili |

## Progettazione di restauro

| COMMITTENTI | | OPERE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Quota di partecipaz. PRO.TER | Denominazione | Importo lavori (Euro) | Progett. conclusa | Livello progett. | Descrizione sommaria delle principali tipologie di opere |
| | | | | (si/no) | P/D/E | |
| Amministrazione Comunale di Tricarico (MT) | 50 | Progetto di riparazione e consolidamento statico di unità immobiliari danneggiati dal sisma del 23.11.1980, legge 219/81, ricadenti nell'ambito del Piano di Recupero del Centro Storico di Tricarico-Comparto 16 di Via Gelso | € 522.757,99 | SI | E | Ristrutturazione e recupero edilizio di immobili ricadenti nel Piano di Recupero |
| Amministrazione Comunale di Tricarico (MT) | 100 | Progetto di riparazione e consolidamento statico di unità immobiliari danneggiati dal sisma del 23.11.1980, legge 219/81, ricadenti nell'ambito del Piano di Recupero del Centro Storico di Tricarico-Comparto 92 di Via Regina Margherita. | € 121.078,44 | SI | E | Ristrutturazione e recupero edilizio di immobili ricadenti nel Piano di Recupero |
| Amministrazione Comunale di Accettura (MT) | 100 | Progetto di riparazione del Comparto n° 48 sito tra via G. Marconi e via Esterna Meridionale. | € 116.789,42 | SI | E | Ristrutturazione e recupero edilizio di immobili ricadenti nel centro storico |
| Amministrazione Comunale di Tricarico (MT) | 100 | Progetto di riparazione e consolidamento statico di unità immobiliari danneggiati dal sisma del 23.11.1980, legge 219/81, ricadenti nell'ambito del Piano di Recupero del Centro Storico di Tricarico-Comparto 111 di Salita Spirito Santo | € 960.609,83 | SI | E | Ristrutturazione e recupero edilizio di immobili ricadenti nel Piano di Recupero |
| Amministrazione Comunale di Matera | 33 | Programma di intervento di edilizia residenziale pubblica per il recupero del patrimonio edilizio esistente L. 179/92 Comparto F - Sasso Caveoso | € 864.526,75 | SI | E | Ristrutturazione e recupero edilizio di immobili ricadenti nei Rioni Sassi |
| Amministrazione Comunale di Tricarico (MT) | 100 | Progetto di riparazione e consolidamento statico di unità immobiliari danneggiati dal sisma del 23.11.1980, legge 219/81, ricadenti nell'ambito del Piano di Recupero del Centro Storico di Tricarico-Comparto 111 di Salita Spirito Santo | € 368.378,38 | SI | E | Ristrutturazione e recupero edilizio di immobili ricadenti nel Piano di Recupero |